

PROJEKT **Neubau Gemeinde-Bauhof Heimertingen
Am oberen Talberg, 87751 Heimertingen**



BAUHERR
Gemeinde Heimertingen
vertr. d. Herrn Bürgermeister Schalk
Ulmer Str. 5, 87751 Heimertingen

PLANUNG
Planungsbüro für Elektrotechnik
Karl-Heinz Gaum
Welfenstr. 9
88416 Steinhausen/R.

BESCHRÄNKTE AUSSCHREIBUNG, GEWERK : ELEKTROARBEITEN

Elektroarbeiten
Ausführung ca. KW 10 2019
Fertigstellen KW 46 2019,

Baustromzählerschrank mit Verteilung
Fundamenterder
Wandlerrmesschrank
Verteilung
ca. 50 St. Schalter und Steckdosen
ca. 2.500 m Kabel und Leitungen
ca. 50 St. LED Leuchten in der Halle und im Büro

Versand 22.01.2019
Submission Mi. 13.02.2019, Elektroarbeiten um 16:00 Uhr
Rathaus Ulmer Str. 5, Besprechungsraum EG.

Vergabe KW 9 – 10, voraus. am 18.02.2019
Baubeginn voraus. ab KW 10 2019